


INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO 	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ESTUDIOS PREVIOS REGIMEN ESPECIAL	PROCESO Administración Planta Física y de los Recursos	
		COMPONENTE Obras y Mejoras	
		Pág. 1 de 6	Versión 03-09-11

**ESTUDIOS PREVIOS REGIMEN ESPECIAL
(LEY 715- DECRETO 4791)**

PROCESO N° 1151.20.4. 001

Palmira Valle del Cauca, 16 de octubre de 2018.

En aplicación del artículo 13 de la Ley 715 de 2001, concordante con el artículo 17 del Decreto 4791 de 2008 y el reglamento expedido por el consejo directivo de la institución para la adquisición de bienes, servicios y obras hasta 20 S.M.L.M.V. se presenta el estudio de conveniencia y oportunidad para la siguiente necesidad.

OBJETO: "MANO DE OBRA A TODO COSTO INSTALACIONDE CIELO RASOS Y REPARACIONES LOCATIVAS DE TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCION"

GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACION

Información General

DEPENDENCIA RESPONSABLE: PLANTA FISICA

TIPO DE CONTRATO: OBRA


PRESUPUESTO ASIGNADO: \$14.392.250 (INCLUYE IVA)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 000024

LUGAR DE EJECUCION: PALMIRA, VALLE DEL CAUCA

PLAZO: QUINCE (15) DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: El pago se realizara así: en actas parciales de acuerdo al avance de la obra y con el recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del

INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO 	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ESTUDIOS PREVIOS REGIMEN ESPECIAL	PROCESO Administración Planta Física y de los Recursos	
		COMPONENTE Obras y Mejoras	
		Pág. 2 de 6	Versión 03- 09-11

contrato y radicada la factura o cuenta de cobro y el informe requerido.

SUPERVISOR:

Lic. JAVIER ALONSO GARCIA VELAZCO
coordinador

MARCO LEGAL

El marco legal del proceso de selección y de las obligaciones que se deriven de su adjudicación, está conformado por la Constitución Política, las Leyes de la República de Colombia y en especial por la Ley 80/93, ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, las normas orgánicas de presupuesto, las disposiciones cambiarias, y las demás normas concordantes con la materia, que rijan y lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección.


INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO de Palmira hace la invitación a los interesados en participar del PROCESO.

Teniendo en cuenta el servicio a contratar y el presupuesto oficial estimado, la modalidad pertenece al Régimen La ley 715 en su artículo 13 concordante con su artículo 17 del decreto 4791 De acuerdo con el procedimiento establecido faculta a los consejos directivos de las Instituciones Educativas para reglamentar la adquisición de bienes, servicios, y obras hasta 20 S.M.L.M.V. El Consejo Directivo de la Institución Educativa mediante reglamento interno ha establecido el procedimiento para dichas adquisiciones por ello, LA Especial establecido por la ley 715 de 2001 concordante con el artículo 17 del Decreto 4791 de 2008 y el reglamento expedido por el consejo directivo de la Institución para la adquisición de bienes, servicios y obras hasta 20 S.M.L.M.V.

El reglamento expedido por el concejo directivo de la Institución, según Decreto 4791 de 2008 para la adquisición de bienes, servicios y obras hasta 20 S.M.L.M.V. establece: elaborar un estudio previo simplificado, que contendrá:

1. SUCINTA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.

La Institución Educativa de rozo requiere la mano de obra a todo costo instalación de cielo rasos y reparaciones locativas de todas las sedes de la institución para el mejoramiento de la planta física, dentro de las funciones implícitas y propias de la dirección y/o administración de una institución Educativa, se encuentra la conservación, adecuación y mejoramiento, de su

INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO 	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ESTUDIOS PREVIOS REGIMEN ESPECIAL	PROCESO Administración Planta Física y de los Recursos	
		COMPONENTE Obras y Mejoras	
		Pág. 3 de 6	Versión 03- 09-11

infraestructura física, con el propósito de ofrecer unas áreas en condiciones adecuadas, dignas, estéticamente agradables y funcionales para prestar con calidad el servicio educativo para que los niños y jóvenes puedan recibir la preparación Integral en un ambiente agradable y adecuado, que de cómo resultado el mejoramiento de la calidad educativa.

Sostenemos con firmeza la posición de que la educación es la clave para el logro del bienestar individual y colectivo, partiendo de la base que se debe ofrecer una educación con calidad y con espacios propicios para su desarrollo, la educación es en nuestro país un derecho fundamental y un instrumento para lograr otros derechos inherentes a la calidad del ser humano tales como igualdad, el conocimiento, la dignidad entre otros establecidos en nuestra constitución política.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR


OBJETO "MANO DE OBRA A TODO COSTO INSTALACIONDE CIELO RASOS Y REPARACIONES LOCATIVAS DE TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCION"

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS Y CLASIFICACION DEL PRODUCTO CONFORME AL UNSPSC, V. 14.080


Como mínimo el elemento a contratar, deben cumplir con las normas técnicas colombianas de control de calidad respectiva y las siguientes condiciones:

OBRA A REALIZAR:

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJTO CONTRACTUAL	CANT	VALOR PROMEDIO
	SEDE CARDENAS		
1	Instalación de cielo raso en PVC de 9mm y estructura galvanizada en restaurante escolar	83 M2	3,227,000
2	sala 1: instalación de 2 láminas de board y 4 policarbonatos de 0.60x1.20material y mano de obra	6 und	158,500

INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO 	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ESTUDIOS PREVIOS REGIMEN ESPECIAL	PROCESO Administración Planta Física y de los Recursos		
		COMPONENTE Obras y Mejoras		
			Pág. 4 de 6	Versión 03- 09-11

3	sala 2: desmontar cielo raso en icopor, Instalación de Cielo raso en PVC área 48m2 materiales y mano de obra, 8 luces led de 18w y cableado materiales y mano de obra, Retirar canaleta eléctrica oxidada e instalar canaleta y cableado, Con 20 tomas, materiales y mano de obra, retirar 2 aires acondicionados y aislar parte eléctrica y sellar buque, Con ladrillo y cemento materiales y mano de obra, Pintar y resanar todo el salón material y mano de obra, 2 vidrios oscuros para ventana		4,145,000
4	SALÓN 11-2 cambio de una hoja de board mano de obra SALON 11-1 Instalación de 2 hojas de board mano de obra y 4 policarbonatos materiales y mano de obra SALON 11-3 Instalación de 3 hojas de board mano de obra y 2 policarbonatos materiales y mano de obra SALON 10-1 Instalación de 3 hojas de board mano de obra y 2 policarbonatos materiales y mano de obra		340,250
5	BLOQUE DECIMOS: Limpiar todo el techo y arreglo de goteras mano de obra		375,000
	SEDE MONSEÑOR		
6	Instalación de cielo raso en pvc de 9mm y estructura galvanizada para cocina 24m2 materiales y mano de obra	24m2	925,000
7	Cielo raso en pvc de 9mm y estructura galvanizada para tienda 10.5 m2 materiales y mano de obra	10.5 m2	421,500
8	Cambio de 10 tejas en board mano de obra	10	80,000
	SEDE JULIA		
9	Cambio de 20 láminas de board en el cielo raso de pasillo y salón continuo Mano de obra	20	80,000

INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO 	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ESTUDIOS PREVIOS REGIMEN ESPECIAL	PROCESO Administración Planta Física y de los Recursos		
		COMPONENTE Obras y Mejoras		
			Pág. 5 de 6	Versión 03- 09-11

10	Instalación de cielo raso en pvc con lamina 30 ancho X 5.95 largo grueso 9 mm estructura galvanizada para restaurante escolar. Materiales y mano de obra	35 M2	1,515,000
11	Instalación de cielo raso en pvc con lamina 30 ancho X 5.95 largo grueso 9 mm estructura galvanizada para sala de sistemas Materiales y mano de obra	48 M2	1,962,000
	SEDE ROGERIO		
12	Instalación de cielo raso en pvc con lamina 30 ancho X 5.95 largo grueso 9 mm estructura galvanizada para tienda escolar Materiales y mano de obra	27 M2	1,163,000
	TOTAL COTIZACIONES		14,392,250

NOTA 1:


- Los descuentos de ley SON ASUMIDOS por el contratista al momento del pago o abono

CLASIFICACION DEL PRODUCTO CONFORME AL UNSPSC, V. 14.080.

ITEM	Código UNSPSC	PRODUCTO
1.	72103300	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura

I. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO JUSTIFICADO SUMARIAMENTE, ASÍ COMO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL MISMO.

El presupuesto oficial estimado para el contrato corresponde a la suma de **CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$14,392,250)** INCLUIDO IVA, la I.E. pagara así: en actas parciales de acuerdo al avance de la obra y con el recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y radicada la factura o cuenta de cobro y el informe requerido.

INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO 	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ESTUDIOS PREVIOS REGIMEN ESPECIAL	PROCESO Administración Planta Física y de los Recursos	
		COMPONENTE Obras y Mejoras	
			Pág. 6 de 6

- **PLAZO DE EJECUCIÓN:**

El plazo de ejecución contractual será de QUINCE (15) DIAS HABLES contado a partir de la fecha de Legalización del contrato.

II. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Para atender tal compromiso la Entidad cuenta con el CDP No. 00024 expedido con fecha de Octubre de 2018, por parte del contador de la Institución, con cargo al Rubro Presupuestal , Imputación Presupuestal: OBRAS Y MEJORAS, por valor de **CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$14,392,250) INCLUIDO IVA.**

Lic. .MARIA MABEL CASTILLO
 Rectora